契約公表番号	管　財　課	26-K31

八 峰 町

建 設 工 事 に 係 る 業 者 選 定 経 緯 ・ 入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等

公表(入札等執行課) 管財課　　公 表 日　平成26年10月8日

工事名称	町道カッチキ台中央線流末側溝改良工事	工事種別	一般土木	工事概要(当初)	施工延長 L=76m 床掘 V=40m3 張芝 A=20m2 排水フリューム L=76m 集水桝　嵩上げ N=2箇所	着工時期 完成時期 (当初)	平成26年10月9日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜高野々字真山　地内						平成26年12月11日	入札会場	大会議室(2F)

整理番号	業者選定経緯											入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況(指名理由)						入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日	平成26年10月6日				
	商号・名称・職氏名			八峰町営業所所在地(市町村)	許可種類(H25・26) 一般土木	経営事項審査点数			八峰町格付け					予定価格 円 a	¥1,792,800			
														うち消費税 円 b	¥132,800			
														入札比較価格 円 a-b	¥1,660,000			
														請負決定額(落札価格×1.08) 円	¥1,760,400			
														最低制限価格(消費税抜き) 円	¥1,476,113			
														落札率(%)	98.19 %			
												入札参加	初入札(随契見積) 入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	再入札(随契見積) 入札金額(消費税抜き)円	摘要	備考
1	本多造園土木株式会社		代表取締役　本多　弘美	八峰町	○				C		○	○	○	1,630,000	落札			
2	有限会社　丸伸重機		代表取締役　工藤　伸一	能代市	○				C		○	○	○	1,650,000				
3	有限会社　峰浜砕石	峰浜営業所	所長　桜庭　一也	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
4	ナカ通信株式会社		代表取締役　日沼　和雄	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
5	株式会社　フジ通商	八森営業所	所長　近藤　吉勝	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
6	株式会社　日沼工務店	能代本店	本店長　日沼　広幸	能代市	○				C		○	○	×		辞退			