契約公表番号	管　財　課　　26-K33

八 峰 町

建 設 工 事 に 係 る 業 者 選 定 経 緯 ・ 入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等

公表(入札等執行課) 管財課　　公 表 日　平成26年10月24日

工事名称	町道岩子大槻野線流末側溝改良工事	工事種別	一般土木	工事概要（当初）	施工延長 L=182.2m 排水フリューム L=159.8m 大型フリューム L=6m 大型フリューム 撤去・再設置 L=11.4m ふとん篭 L=5m 蛇篭 L=20m	着工時期 完成時期 （当初）	平成26年10月27日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字桑木谷地　地内						平成26年12月26日	入札会場	大会議室(2F)

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称・職氏名		八峰町営業所所在地（市町村）	許可種類 (H25・26) 一般土木	経営事項審査点数			八峰町格付け		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	摘要	備考
1	ナカ通信株式会社	代表取締役　日沼　和雄	八峰町	○				C		○	○	○	4,050,000	落札			
2	本多造園土木株式会社	代表取締役　本多　弘美	八峰町	○				C		○	○	○	4,070,000				
3	有限会社　峰浜砕石　峰浜営業所	所長　桜庭　一也	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
4	有限会社　丸伸重機	代表取締役　工藤　伸一	能代市	○				C		○	○	×		辞退			
5	株式会社　フジ通商　八森営業所	所長　近藤　吉勝	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
6	株式会社　日沼工務店　能代本店	本店長　日沼　広幸	能代市	○				C		○	○	×		辞退			

入札結果等		
入札(見積徴取)年月日		平成26年10月22日
予定価格　円	a	¥4,438,800
うち消費税　円	b	¥328,800
入札比較価格　円	a-b	¥4,110,000
請負決定額(落札価格×1.08)　円		¥4,374,000
最低制限価格(消費税抜き)　円		¥3,649,445
落札率(%)		98.54 %