契約公表番号	管　財　課	26-K38

八 峰 町

建 設 工 事 に 係 る 業 者 選 定 経 緯 ・ 入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等

公表(入札等執行課) 管財課　　公 表 日　平成26年12月4日

工事名称	田中生活改善センター解体工事	工事種別	とび・土工・コンクリート工事且つ土木Ｂ・Ｃ	工事概要（当初）	生活改善センター解体　A＝320.47m2 物置解体　A=16.56m2 その他　N=1式	着工時期 完成時期（当初）	平成26年12月5日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜田中字野田沢37-1						平成27年3月13日	入札会場	大会議室(2F)

整理番号	業者選定経緯										入札結果等					
	入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者			入札参加要件充足状況(指名理由)					入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日	平成26年12月2日				
	商号・名称・職氏名		八峰町営業所所在地(市町村)	許可種類(H25・26) とび・土工・コンクリート工事且つ土木Ｂ・Ｃ	経営事項審査点数			八峰町格付け『土木』				予定価格 円 a	¥5,376,240			
												うち消費税 円 b	¥398,240			
												入札比較価格 円 a-b	¥4,978,000			
												請負決定額(落札価格×1．08) 円	¥5,322,240			
												最低制限価格(消費税抜き) 円	¥4,664,094			
												落札率(%)	98.99 %			
											入札参加	初入札（随契見積） 入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	再入札（随契見積） 入札金額（消費税抜き）円	摘要	備考
1	株式会社 ダイニチ	代表取締役 大森 弘	能代市	○				B		○	○	○	4,928,000	落札			
2	有限会社 丸伸重機	代表取締役 工藤 伸一	能代市	○				C		○	○	○	4,948,000				
3	丸一佐々木建設株式会社 八峰本店	本店長 佐々木 淳子	八峰町	○				B		○	○	○	4,955,000				
4	三商物産株式会社	代表取締役 鈴木 惠子	八峰町	○				B		○	○	×		辞退			
5	有限会社 秀和興業 峰浜本店	本店長 佐藤 久幸	八峰町	○				B		○	○	×		辞退			
6	高田住宅工業株式会社 峰浜本店	本店長 福士 久紀	八峰町	○				B		○	○	×		辞退			
7	ナカ通信株式会社	代表取締役 日沼 和雄	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			