| 契約公表番号 | 27-K17 |
|---|---|

八 峰 町

# 建 設 工 事 に 係 る 業 者 選 定 経 緯 ・ 入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等

公表(入札等執行課)　総務課　　公 表 日　平成27年7月30日

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事の名称 | 浜田地区避難路新設工事 | 工事種別 | 土木一式 | 工事概要（当初） | 延長 L=108.957m<br>乳剤・コンクリート仕上げ L=57.57m<br>転落防止柵工 L=91.8m<br>階段工 L=51.8m<br>仮設工 A=630m2 | 着工時期 | 平成27年7月31日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
| 工事の場所 | 秋田県山本郡八峰町八森字諸沢上脇　地内 | | | | | 完成時期（当初） | 平成27年12月18日 | | |

| 整理番号 | 業者選定経緯 入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者 商号・名称・職氏名 | 種たる営業所所在地(市町村) | 登録番号 | 格付け | 入札参加要件充足状況 | 入札参加資格の有無 | 入札参加 | 入札結果等 初入札(随契見積) 入札・見積金額(消費税抜き)円 | 摘要 | 再入札(随契見積) 入札金額(消費税抜き)円 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社　富岳工務所　代表取締役　富岳　聡 | 八峰町 | 400 | B | | ○ | ○ | 10,280,000 | 落札 | | | |
| 2 | 森田建設株式会社　代表取締役　森田　和隆 | 八峰町 | 6 | B | | ○ | ○ | 10,350,000 | | | | |
| 3 | 丸一佐々木建設株式会社　八峰本店　本店長　佐々木　淳子 | 八峰町 | 828 | B | | ○ | ○ | 10,370,000 | | | | |
| 4 | 高田住宅工業株式会社　峰浜本店　本店長　福士　久紀 | 八峰町 | 357 | B | | ○ | ○ | 10,485,000 | | | | |
| 5 | 有限会社　秀和興業　峰浜本店　本店長　佐藤　久幸 | 八峰町 | 642 | B | | ○ | × | | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社　ダイニチ　代表取締役　大森　弘 | 能代市 | 618 | B | | ○ | × | | 辞退 | | | |
| 7 | 三商物産株式会社　代表取締役　鈴木　惠子 | 八峰町 | 1 | B | | ○ | × | | 辞退 | | | |
| 8 | 株式会社　フジ通商　八森営業所　所長　櫻田　貴広 | 八峰町 | 359 | B | | ○ | × | | 辞退 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 入札結果等 | |
|---|---|
| 入札(見積徴取)年月日 | 平成27年7月28日 |
| 予定価格　円　a | ¥11,340,000 |
| うち消費税　円　b | ¥840,000 |
| 入札比較価格　円　a-b | ¥10,500,000 |
| 請負決定額(落札価格×1.08)　円 | ¥11,102,400 |
| 最低制限価格(消費税抜き)　円 | ¥9,212,000 |
| 落札率(%) | 97.90 % |