契約公表番号	管 財 課　21－k5

八峰町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表（入札等執行課）　管財課　　公表日　平成21年6月18日

工事名称	町道石川幹線1号線側溝改良工事	工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜石川字石川　地内	工事種別	土木	工事概要（当初）	施工延長　L＝140．5m 道路土工　一式 排水構造物工　一式 舗装工　一式　　他	着工時期 完成時期 （当初）	平成21年6月19日 平成21年10月16日	入札契約方式 入札会場	指名競争入札 会議室（八森庁舎）

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類：土木	入札参加要件充足状況（指名理由）：経営事項審査点数	町格付け									入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札（見積徴取）年月日：平成21年6月16日 予定価格　円　a　\5,512,500 うち消費税　円　b　\262,500 入札比較価格　円　a-b　\5,250,000 請負決定額（落札価格×1．05）円　\4,382,490 最低制限価格（消費税抜き）円　\4,165,002 落札率（%）　79.50　%	入札参加	初入札（随契見積）：入札・見積金額（消費税抜き）円	初入札（随契見積）：摘要	再入札（随契見積）：入札金額（消費税抜き）円	再入札（随契見積）：摘要	備考
1	高田住宅工業　株式会社	八峰町	○		B									○	○	○	4,093,000					
2	丸一佐々木建設　株式会社	八峰町	○		B									○	○	○	4,164,000					
3	有限会社　富岳工務所	八峰町	○		B									○	○	○	4,173,800	落札				
4	森田建設　株式会社	八峰町	○		B									○	○	○	4,200,000					