契約公表番号	管 財 課　21－k11

八峰町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表（入札等執行課）　管財課　　公表日　平成21年6月29日

工事名称	塙地区石綿管布設替工事　2工区	工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜塙　地内	工事種別	土木	工事概要（当初）	配水管布設替工　1式 消火栓切替工　1式 給水管切替工　1式	着工時期完成時期（当初）	平成21年6月30日 平成21年9月30日	入札契約方式 入札会場	指名競争入札 八森庁舎2F会議室

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類 土木	入札参加要件充足状況（指名理由）：経営事項審査点数	特定許可（県）									入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札（見積徴取）年月日 平成21年6月26日	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	摘要	備考
1	丸一佐々木建設　株式会社	八峰町	B											○	○	○	11,568,000	落札			
2	有限会社　富岳工務所	八峰町	B											○	○	○	11,572,000				
3	森田建設　株式会社	八峰町	B		○									○	○	○	11,825,000				
4	高田住宅工業　株式会社	八峰町	B		○									○	○	○	12,350,000				

予定価格	円　a	\13,207,950
うち消費税	円　b	\628,950
入札比較価格	円　a-b	\12,579,000
請負決定額（落札価格×1．05）	円	\12,146,400
最低制限価格（消費税抜き）	円	\10,620,590
落札率（%）		91.96　%