契約公表番号	管 財 課　21－k29

八峰町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表（入札等執行課）　管財課　　公表日　平成21年9月3日

工事名称	流域育成林整備事業 林道母谷山線開設工事	工事場所	秋田県山本郡八峰町 峰浜目名潟字逆川　地内	工事種別	土木	工事概要（当初）	切り取り　4,901m3 盛り土　102m3 路盤工69m3 他	着工時期 完成時期 （当初）	平成21年9月4日 平成21年12月25日	入札契約方式 入札会場	指名競争入札 八森庁舎 ２Ｆ会議室

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類 土木	入札参加要件充足状況（指名理由）：経営事項審査点数	特定許可（県）									入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	摘要	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	摘要	備考
1	森田建設　株式会社	八峰町	B		○									○	○	○	13,420,000				
2	有限会社　富岳工務所	八峰町	B											○	○	○	13,460,500				
3	丸一佐々木建設　株式会社	八峰町	B											○	○	○	13,745,000	落札			
4	高田住宅工業　株式会社	八峰町	B		○									○	○	○	15,027,000				
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

入札結果等

入札（見積徴取）年月日			平成21年9月1日
予定価格	円	a	\18,401,250
うち消費税	円	b	\876,250
入札比較価格	円	a-b	\17,525,000
請負決定額（落札価格×1．05）	円		\14,432,250
最低制限価格（消費税抜き）	円		\13,482,400
落札率（%）			78.43　%