| 契約公表番号 | 管　財　課　21－K49 |
|---|---|

八峰町

# 建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表（入札等執行課）管財課　　公表日 平成21年11月20日

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名称 | おらほの館増築工事 | 工事場所 | 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147－6 | 工事種別 | 建築 | 工事概要（当初） | 建築工事1式<br>共通仮設費1式<br>現場管理費1式<br>一般管理費1式 | 着工時期<br>完成時期（当初） | 平成21年11月21日<br>平成22年3月15日 | 入札契約方式 | 指名競争入札<br>入札会場　2F　大会議室 |

| 整理番号 | 業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴収）業者：商号・名称 | 八峰町登録営業所所在地（市町村） | 許可種類(H21・22)／建築 | 経営事項審査点数 | 特定許可（県） | 入札参加要件充足状況（指名理由） | | | | | | | | 入札参加の有無 | 確認・氏名通知の有無 | 入札結果等：入札参加 | 初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円 | 摘要 | 再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円 | 摘要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日沼工務店　能代本店 | 能代市 | ○ | | A | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | 19,687,600 | 失格 | | | |
| 2 | 高田住宅工業株式会社 | 八峰町 | ○ | | A | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | 19,741,250 | 落札 | | | |
| 3 | 大森建設株式会社　八森本店 | 八峰町 | ○ | | A | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | 22,859,000 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 入札結果等 | | | |
|---|---|---|---|
| 入札（見積徴収）年月日 | | | 平成21年11月17日 |
| 予定価格 | 円 | a | ¥24,386,250 |
| うち消費税 | 円 | b | ¥1,161,250 |
| 入札比較価格 | 円 | a-b | ¥23,225,000 |
| 請負決定額(落札価格×1.05) | 円 | | ¥20,728,312 |
| 調査基準価格(消費税抜き) | 円 | | ¥19,741,250 |
| 落札率(%) | | | 84.99 % |