契約公表番号	管　財　課　　２１－Ｋ５２

八 峰 町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課) 管財課　　公 表 日 平成21年12月4日

工事名称	沢目浄化センター増設工事(場内整備)	工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜高野々字浜ノ谷地１番地４	工事種別	土木	工事概要(当初)	土木工事一式 電気工事一式	着工時期 完成時期(当初)	平成21年12月5日 平成22年3月22日	入札契約方式 入札会場	指名競争入札 ２Ｆ大会議室

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込(指名・随契見積徴収)業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地(市町村)	許可種類(H21・22)土木	経営事項審査点数	特定許可(県)	町格付け	入札参加要件充足状況(指名理由)							入札参加の有無	確認・氏名通知の有無	入札結果等：入札(見積徴収)年月日 平成21年12月2日						
																入札参加	初入札(随契見積)入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	再入札(随契見積)入札金額(消費税抜き)円	摘要	備考
1	高田住宅工業　株式会社	八峰町	○			B								○	○	○	7,192,000	落札			
2	有限会社　富岳工務所	八峰町	○			B								○	○	○	7,289,000				
3	森田建設　株式会社	八峰町	○			B								○	○	○	7,327,000				
4	丸一佐々木建設(株)八峰本店	八峰町	○			B								○	○	○	7,340,000				
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

予定価格	円	a	\7,785,750
うち消費税	円	b	\370,750
入札比較価格	円	a-b	\7,415,000
請負決定額(落札価格×1.05)	円		\7,551,600
最低制限価格(消費税抜き)	円		\5,630,905
落札率(%)			96.99 %