契約公表番号	管　財　課　21－K74

八 峰 町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課) 管財課　　公表日　平成21年12月17日

工事名称	21災214号　小釜沢川(左岸)河川災害復旧工事	工事種別	土　木	工事概要（当初）	復旧延長(左岸)　L=21.9m 護岸工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)　A=68㎡	着工時期 完成時期 （当初）	平成21年12月18日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田家後　地内						平成22年3月10日	入札会場	2F大会議室（議場）

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類（H21・22）土木	入札参加要件充足状況（指名理由）：経営事項審査点数	特定許可（県）	八峰町格付け						入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	適用	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	適用	備考
1	高田住宅工業株式会社	八峰町	○			特B						○	○	○	4,095,000	落札			
2	森田建設株式会社	八峰町	○			特B						○	○	○	4,161,000				
3	有限会社富岳工務所	八峰町	○			B						○	○	○	4,178,000				
4	丸一佐々木建設株式会社　八峰本店	八峰町	○			B						○	○	○	4,181,000				
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

入札結果等			
入札（見積徴取）年月日			平成21年12月15日
予定価格	円	a	¥4,432,050
うち消費税	円	b	¥211,050
入札比較価格	円	a−b	¥4,221,000
請負決定額(落札価格×1.05)	円		¥4,299,750
調査基準価格(消費税抜き)	円		¥3,060,898
落札率(%)			97.01　%