契約公表番号	管　財　課　22－K27

八 峰 町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課) 管財課　　公表日　平成22年11月19日

工事名称	塙川健康センター改修工事	工事種別	建　築	工事概要（当初）	建築工事　1式 機械設備工事　1式 電気設備工事　1式	着工時期 完成時期 （当初）	平成22年11月22日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根25番地3						平成23年3月15日	入札会場	2F大会議室（議場）

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者：商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類（H21・22）建築	入札参加要件充足状況（指名理由）：経営事項審査点数	八峰町格付								入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札（見積徴取）年月日 平成22年11月17日					備考
															入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	適用	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	適用	
1	斉藤建築工業　斉藤春男	八峰町	○		C								○	○	○	11,080,000	落札			
2	(有)菊地建業　代表取締役　菊地正弘	八峰町	○		C								○	○	○	11,195,350				
3	門脇建築工業　門脇　茂	八峰町	○		C								○	○	○	11,684,790				
4	ユタカ建築　土崎　穣	八峰町	○		C								○	○	○	11,722,000				
5	金寛工務店　金田寛見	八峰町	○		C								○	○	○	12,000,000				
6	(株)町家工房　代表取締役　菊地純一郎	八峰町	○		C								○	○	×	辞退				
7																				
8																				
9																				
10																				

入札結果等			
予定価格	円	a	¥13,829,550
うち消費税	円	b	¥658,550
入札比較価格	円	a−b	¥13,171,000
請負決定額(落札価格×1.05)	円		¥11,634,000
最低制限価格(消費税抜き)	円		¥11,074,483
落札率(%)			84.12　%