契約公表番号	管　財　課　23－K39

八 峰 町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課) 管財課　　公表日　平成23年11月9日

工事名称	道の駅お殿の水改修工事	工事種別	土 木	工事概要（当初）	湧水引き込み工事　1式 用水引き込み工事　1式	着工時期 完成時期 （当初）	平成23年11月10日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町八森字乙の水　地内						平成24年3月23日	入札会場	2F大会議室（議場）

整理番号	業者選定経緯：入札参加申込（指名・随契見積徴取）業者				入札参加要件充足状況（指名理由）								入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札結果等：入札（見積徴取）年月日 平成23年11月7日					
	商号・名称	八峰町登録営業所所在地（市町村）	許可種類（H23・24）土木	経営事項審査点数	八峰町格付け										予定価格 円 a ¥4,985,400					
															うち消費税 円 b ¥237,400					
															入札比較価格 円 a−b ¥4,748,000					
															請負決定額（落札価格×1.05） 円 ¥4,830,000					
															最低制限価格（消費税抜き） 円 ¥4,021,681					
															落札率（%） 96.88 %					
															入札参加	初入札（随契見積）入札・見積金額（消費税抜き）円	適用	再入札（随契見積）入札金額（消費税抜き）円	適用	備考
1	(有)富岳工務所　代表取締役　富岳　聡	八峰町	○		B								○	○	○	4,600,000	落札			
2	高田住宅工業(株)　峰浜本店　本店長　福士久	八峰町	○		B								○	○	○	4,653,000				
3	丸一佐々木建設(株)八峰本店　本店長　佐々木淳子	八峰町	○		B								○	○	○	4,670,000				
4	森田建設(株)代表取締役　森田　和隆	八峰町	○		B								○	○	○	4,700,000				