契約公表番号	管　財　課　　24-K60

八 峰 町

建 設 工 事 に 係 る 業 者 選 定 経 緯 ・ 入 札 結 果 ・ 契 約 内 容 等

公表(入札等執行課) 管財課　　公 表 日　平成24年12月21日

工事名称	その他町道御日堂線道路災害復旧工事(230号)	工事種別	土 木	工事概要(当初)	復旧延長 L=11.0m 護岸工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) A=15.0m2 護岸工基礎工(鋼矢板Ⅱ型) A=65.0m2 路盤工 t=30cm A=5.0m2	着工時期 完成時期 (当初)	平成24年12月25日	入札契約方式	指名競争入札
工事場所	秋田県山本郡八峰町峰浜内荒巻字家ノ下　地内						平成25年3月22日	入札会場	大会議室(2F)

整理番号	業者選定経緯										入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者								入札参加要件充足状況(指名理由)		入札(見積徴取)年月日	平成24年12月19日				
	商号・名称・職氏名		八峰町営業所所在地(市町村)	許可種類(H23・24) 土木	経営事項審査点数				八峰町格付け		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	予定価格 円	a	¥3,702,300	
													うち消費税 円	b	¥176,300	
													入札比較価格 円	a-b	¥3,526,000	
													請負決定額(落札価格×1.05)	円	¥3,496,500	
													最低制限価格(消費税抜き)	円	¥2,911,250	
													落札率(%)		94.44 %	
											入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		備考
												入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要	
1	本多造園土木	本多 弘美	八峰町	○				C		○	○	○	3,330,000	落札			
2	ナカ通信株式会社	代表取締役 日沼 和雄	八峰町	○				C		○	○	○	3,350,000				
3	三商物産株式会社	代表取締役 鈴木 恵子	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
4	有限会社 丸伸重機	代表取締役 工藤 伸一	能代市	○				C		○	○	×		辞退			
5	株式会社 フジ通商	八森営業所 所 長 近藤 吉勝	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
6	有限会社 峰浜砕石	峰浜営業所 所 長 桜庭 一也	八峰町	○				C		○	○	×		辞退			
7	株式会社 日沼工務店	能代本店 能代本店長 日沼 広幸	能代市	○				C		○	○	×		辞退			