契約公表番号	R4-K21

八峰町

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課)　総務課　　公表日　令和4年7月28日

工事の名称	旧岩子小学校体育館補修工事	工事種別	建築一式	工事概要(当初)		着工時期	令和4年7月29日	入札契約方式	指名競争入札
工事の場所	八峰町峰浜目名潟字下防中　地内					完成時期(当初)	令和4年10月31日		

整理番号	業者選定経緯											入札参加資格の有無	入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況									入札(見積徴取)年月日　令和4年7月25日					
	商号・名称・職氏名	種たる営業所所在地(市町村)	登録番号										予定価格　円　a　¥18,372,200					
													うち消費税　円　b　¥1,670,200					
													入札比較価格　円　a-b　¥16,702,000					
													請負決定額(落札価格×1.1)　円　¥18,024,520					
													最低制限価格(消費税抜き)　円　¥15,246,000					
													落札率(%)　98.10 %					
													入札参加	初入札(随契見積)		再入札(随契見積)		備考
														入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要	
1	高田住宅工業株式会社　峰浜本店　本店長　福士　久紀											○	○	16,385,928	落札			
2	大髙建設株式会社　代表取締役　大髙　慎司											○	○	16,560,000				
3	中田建設株式会社　能代本店　常務取締役能代本店長　後藤　健二											○	○	16,600,000				
4	大森建設株式会社　八森本店　本店長　大森　弘											○	○	16,700,000				