| 契約公表番号 | R5-K22 |
|---|---|

八峰町

# 建設工事に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表(入札等執行課)　総務課　　公表日　議会議決の日

| 工事の名称 | 欄干橋橋梁補修工事 | 工事種別 | 一般土木 | 工事概要(当初) | | 着工時期 | 契約日の翌日 | 入札契約方式 | 指名競争入札 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事の場所 | 秋田県山本郡八峰町峰浜畑谷字前田表　地内 | | | | | 完成時期(当初) | 令和6年3月15日 | | |

## 業者選定経緯

入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者

| 整理番号 | 商号・名称 | 八峰町営業所所在地(市町村) | | 入札参加要件充足状況 | | | | | | | | 入札参加資格の有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社嶋田建設　代表取締役　太田　治彦 | 八峰町 | | | | | | | | | | ○ |
| 2 | 伊藤栄建設株式会社　代表取締役　伊藤　栄典 | 八峰町 | | | | | | | | | | ○ |
| 3 | 大森建設株式会社　八森本店　本店長　大森　弘 | 八峰町 | | | | | | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

## 入札結果等

| 入札(見積徴取)年月日 | | | 令和5年8月29日 |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 円 | a | ¥55,121,000 |
| うち消費税 | 円 | b | ¥5,011,000 |
| 入札比較価格 | 円 | a-b | ¥50,110,000 |
| 請負決定額(落札価格×1.1) | 円 | | ¥55,000,000 |
| 低入札調査基準価格(消費税抜き) | 円 | | ¥43,979,000 |
| 失格判断基準価格(消費税抜き) | 円 | | − |
| 最低制限価格(消費税抜き) | 円 | | − |
| 落札率(%) | | | 99.78 % |

| 入札参加 | 初入札(随契見積) 入札・見積金額(消費税抜き)円 | 摘要 | 再入札 入札金額(消費税抜き)円 | 摘要 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 50,000,000 | 落札 | | | |
| × | | 辞退 | | | |
| × | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |